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1 METODO DI VALUTAZIONE DEI COSTI 
La valutazione dei costi di realizzazione delle singole opere è stata effettuata, facendo 

riferimento, per quanto possibile, all’elenco prezzi 2011 della Provincia Autonoma di Trento, dove 

non possibile, ad opere simili di recente realizzazione. 

Per ogni singola opera si sono considerati separatamente i costi dei movimenti terra e 

sistemazione del terreno, delle opere di costruzione in cemento armato o acciaio e degli eventuali 

impianti e opere accessorie. 

1.1 PISTE DA SCI 
Essendo la pista di elevata lunghezza, essa presenta delle disomogeneità a livello realizzativo 

dovute alla morfologia originaria del terreno su cui si dovrà intervenire. Al fine di valutare l’onere di 

realizzazione dell’opera nel modo più preciso possibile si sono individuate tipologie di intervento 

differenti, riconducibili a tratti ben definiti di pista. Per ogni tipologia è stato definito il costo unitario 

a metro lineare di pista, così da poter effettuare un rapido calcolo del costo di ogni singola parte 

di percorso. 

Le caratteristiche delle quattro tipologie definite sono le seguenti: 

- Tipologia A: presenta una larghezza massima di 10 metri e una pendenza massima del 10% 

(skiweg), i movimenti terra in parte in terreno sciolto (90%) e in parte in roccia (10%) con 

quantitativi medi di circa 1,00 m3/m2 di pista realizzata. Rientrano in questa categoria il 

tratto di pista che dai prati di “Malga Fosse di Sotto” porta nei pressi della ski area “Nasse” e 

i tratti di raccordo delle piste presso la stazione di valle della nuova funicolare. Nel 

prospetto seguente sono indicati i costi di realizzazione per lunghezza unitaria di pista. 
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COSTO PISTA CATEGORIA A (per lunghezza unitaria di pista) 

1 H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL 
CORPO STRADALE m³ 9,00 5,02 45,18 45,18 

2 H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA 
CON DEMOLITORE IDRAULICO m³ 1,00 35,09 35,09 35,09 

3 D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m³ 10,00 2,34 23,40 58,49 

4 E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI 
CAMPAGNA m² 20,00 0,91 18,20 76,69 
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5 E.3.7.60 SEMINA m² 20,00 1,64 32,80 109,49 

 
Totale costo per lunghezza unitaria di pista categoria A 154,67 

 

- Tipologia B: presenta una larghezza massima di 15 metri e una pendenza massima del 25%, i 

movimenti terra sono previsti in parte in terreno sciolto (80%) e in parte in roccia (20%) con 

quantitativi medi di circa 1,50 m3/m2 di pista realizzata, il riporto a valle verrà inoltre 

realizzato tramite la formazione di una terra armata. Rientra in questa tipologia di pista il 

tratto di skiweg che la zona a monte della ski area “Nasse” porta alla stazione della 

seggiovia “Nasse – Bellaria”. Nel prospetto a seguire sono indicati i costi di realizzazione per 

lunghezza unitaria di pista. 
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COSTO PISTA CATEGORIA B (per lunghezza unitaria di pista) 

1 H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE 
DEL CORPO STRADALE m³ 18,00 5,02 90,36 90,36 

2 H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA CON 
DEMOLITORE IDRAULICO m³ 4,50 35,09 157,91 248,27 

3 D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m³ 22,50 2,34 52,65 300,92 

4 E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO 
DI CAMPAGNA m² 25,00 0,91 22,75 323,67 

5 E.3.7.60 SEMINA m² 25,00 1,64 41,00 364,67 

6 D.11.15.530.10 MURO IN TERRENO ARMATO 
PER ALTEZZA MINORE O UGUALE A m 5,00 m² 5,00 170,70 853,50 1.218,17 

7 RETE DI PROTEZIONE FISSA m² 1,00 144,00 144,00 1.362,17 

 
   Totale costo per lunghezza unitaria di pista categoria B 1.362,17 

 

- Tipologia C: presenta una larghezza massima di 24 metri e una pendenza massima del 25%, 

i movimenti terra in parte in terreno sciolto (80%) e in parte in roccia (20%) con quantitativi 

medi di circa 1,00 m3/m2 di pista realizzata. Rientrano in questa categoria il tratto di pista di 
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rientro che da Passo Rolle arriva presso “Malga Fosse di Sotto”. Nel prospetto a seguire sono 

indicati i costi di realizzazione per lunghezza unitaria di pista. 
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COSTO PISTA CATEGORIA C (per lunghezza unitaria di pista) 

1 H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE 
DEL CORPO STRADALE m³ 19,20 5,02 96,38 96,38 

2 H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA CON 
DEMOLITORE IDRAULICO m³ 4,80 35,09 168,43 264,82 

3 D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m³ 24,00 2,34 56,16 320,98 

4 E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO 
DI CAMPAGNA m² 34,00 0,91 30,94 351,92 

5 E.3.7.60 SEMINA m² 34,00 1,64 55,76 407,68 

 
   Totale costo per lunghezza unitaria di pista categoria C 407,68 

 

- Tipologia D: tale tipologia è riferito all’allargamento della pista “Bellaria” per una larghezza 

massima di 10 metri (in media 5 m per lato), movimenti terra eseguiti quasi interamente in 

terreno sciolto con una piccola percentuale in roccia (20% del totale), con quantitativi 

medi di circa 3 m3/m2 di pista realizzata. Nel prospetto alla pagina seguente sono indicati i 

costi di realizzazione per lunghezza unitaria di pista. 
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COSTO PISTA TIPOLOGIA D (per lunghezza unitaria di pista) 

 
1 H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL 

CORPO STRADALE m³ 24,00 5,02 120,48 120,48 

2 H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA CON 
DEMOLITORE IDRAULICO m³ 6,00 35,09 210,54 331,02 
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3 D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m³ 30,00 2,34 70,20 401,22 

4 E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI 
CAMPAGNA m² 20,00 0,91 18,20 419,42 

5 E.1.7.60 SEMINA m² 20,00 3,64 32,80 452,22 

 
   Totale costo per lunghezza unitaria di pista tipologia D 452,22 

 

Si noti che i ripristini e le semine sono stati computati, per tutte le categorie, su una larghezza 

pari alla larghezza effettiva di pista realizzata maggiorata di 10 m, al fine di regolarizzare gli 

eventuali danni provocati dalle macchine operatrici operanti ai bordi del tracciato sciabile. Nei 

costi si intendono inclusi gli oneri per la realizzazione di eventuali opere di drenaggio e la 

formazione delle canalette trasversali di scarico delle acque reflue. 

1.2 LINEE PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO 
Per stimare il costo dell’impianto di innevamento è stato valutato il costo di una lunghezza 

unitaria di linea di innevamento considerando il costo dello scavo (di cui il 30% in roccia), del suo 

successivo rinterro, ripristino e semina nonché della fornitura e posa del seguente materiale di linea: 

- tubo di adduzione idrica in ghisa con giunto antisfilamento DN150; 

- tubo aria compressa in polietilene PN16 De110 

- cavidotto De 110 mm per stesura cavo di potenza; 

- cavo di potenza di sezione adeguata; 

- doppio cavidotto De 90 mm (uno per stesura cavo di trasmissione dati e uno di riserva); 

- cavo di trasmissione dati (cavo di dialogo); 

- corda di rame nuda (fune di terra); 

- nastro segnaletico. 

A tutto ciò è stato poi aggiunto il costo dei pozzetti prefabbricati in cls dotati di colonnina 

elettrante per l’alimentazione elettrica dell’innevatore e di un idrante automatico per 

l’alimentazione idrica. E’ stata ipotizzata la posa di un pozzetto ogni 70 metri di tubazione. 

In corrispondenza di ogni pozzetto è stato ipotizzato l’acquisto di un generatore di neve 

artificiale del tipo ad asta completamente automatico. Considerando l’impianto di innevamento 

dotato di linee di aria compressa centralizzata gli innevatori non saranno provvisti del compressore 

a bordo macchina. 

Il cavo di potenza è di tipo multipolare in alluminio da interro di sezione adeguata 

all’alimentazione elettrica di impianti di innevamento del tipo in progetto. 
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COSTO LINEA DI INNEVAMENTO PER LUNGHEZZA UNITARIA CON TUBAZIONE DN150 

 1 E.3.4.41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA FINO A m 
1,50 

m³ 1,80 15,41 27,74 27,74 
2 E.3.4.60 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE 

RISTRETTA IN ROCCIA 
m³ 0,55 90,57 49,81 77,55 

3 E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA 

m² 5,00 0,91 4,55 82,10 
4 E.3.7.60 SEMINA 

m² 5,00 1,64 8,20 90,30 
5 E.3.5.16.20 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO 

ANTISFILAMENTO - DN150 
m 1,00 63,86 63,86 154,16 

6 E.3.5.21.20 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
CON GHIAINO - DN150 

m 1,00 8,88 8,88 163,04 
7 E.3.5.34.340 TUBI IN POLIETILENE s.80 PE 100 - UNI 

12201 ELEVATE PRESTAZIONI - De 110 mm 
m 1,00 26,83 26,83 189,87 

8 B.6.55.10.10 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA 
PARETE DE 90 mm 

m 2,00 7,16 14,32 204,19 
9 CAVO MULTIPOLARE IN ALLUMINIO DA INTERRO  - 

sezione 4x200 mm2 
m 1,00 38,00 38,00 242,19 

10 B.62.26.260.30 CAVETTO SCHERMATO PER 
TRASMISSIONE DATI - 15 coppie 

m 1,00 4,42 4,42 246,61 
11 B.62.87.50,15 CORDA RAME NUDA - sezione 

35mm2 
m 1,00 4,56 4,56 251,17 

12 NASTRO SEGNALETICO 

m 1,00 0,25 0,25 251,42 
 

  Totale linea di innevamento DN150 251,42 

1.3 VASCHE DI ACCUMULO E STAZIONI DI POMPAGGIO 
Il costo per la costruzione delle vasche è stato ricavato basandosi sul costo effettivo di 

realizzazione di 4 opere analoghe realizzate negli ultimi 6 anni in due ski area trentine ed una 

veneta. 

Per quanto concerne la vasca interrata da 7.000m³ da realizzarsi al Passo Rolle presso l’ex 

parcheggio “Segantini” si è ipotizzato che lo scavo sia da eseguirsi completamente in materiale 

sciolto, essendo il parcheggio realizzato mediante terreno di riporto. Non è stato considerato 
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nessun costo di trasporto del materiale in eccesso dallo scavo poiché quest’ultimo sarà utilizzato 

per realizzare un ampliamento del parcheggio esistente. 

Per la vasca da 5.000m³ da realizzarsi nei pressi di “Malga Fosse di Sotto” si è considerato uno 

scavo in terreno sciolto con una percentuale in roccia del 20%. 
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VASCA DI ACCUMULO DA 7000 mc 

 
1 SCAVO DI SBANCAMENTO PER REALIZZAZIONE 

VASCA a corpo 1,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

2 OPERE IN CEMENTO ARMATO PER REALIZZAZIONE 
VASCA INTERRATA DA 7000 mc. a corpo 1,00 550.000,00 550.000,00 650.000,00 

3 PARTE IDRAULICA VASCA 
(tubazioni di carico, sfioratori, scarichi di fondo) a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00 655.000,00 

4 REINTERRI E SISTEMAZIONI ESTERNE 
(rinterri, drenaggi e sistemazioni esterne) a corpo 1,00 45.000,00 45.000,00 700.000,00 

  

Totale opere per realizzazione vasca da 7000 mc 700.000,00 
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VASCA DI ACCUMULO DA 5000 mc 

 
1 SCAVO DI SBANCAMENTO PER REALIZZAZIONE 

VASCA a corpo 1,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

2 OPERE IN CEMENTO ARMATO PER REALIZZAZIONE 
VASCA INTERRATA DA 7000 mc. a corpo 1,00 400.000,00 400.000,00 470.000,00 

3 PARTE IDRAULICA VASCA 
(tubazioni di carico, sfioratori, scarichi di fondo) a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00 475.000,00 

4 REINTERRI E SISTEMAZIONI ESTERNE 
(rinterri, drenaggi e sistemazioni esterne) a corpo 1,00 35.000,00 35.000,00 510.000,00 

 
Totale opere per realizzazione vasca da 5000 mc 510.000,00 
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Il costo di costruzione della sala pompe è stato suddiviso in opere edili, opere idrauliche e opere 

elettriche; per i costi si è fatto riferimento ad impianti analoghi di recente realizzazione. Nella parte 

idraulica sono comprese le pompe principali (solitamente pompe di superficie multistadio ad asse 

orizzontale) e eventualmente quelle di alimentazione (sommergibili o sommerse). Nella parte 

tecnologica delle stazioni di pompaggio si è considerata anche l’installazione di un compressore 

per l’impianto centralizzato di distribuzione dell’aria compressa. 
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SALA POMPE TIPO 

 
1 OPERE IN CEMENTO ARMATO PER REALIZZAZIONE 

SALA POMPE a corpo 1,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

2 

PARTE IDRAULICA E ARIA COMPRESSA SALA 
POMPE 
(pompe, filtri, valvole, flussometri, sensori vari, 
tubazioni e collettori) 

a corpo 1,00 75.000,00 75.000,00 135.000,00 

3 
PARTE ELETTRICA SALA POMPE 
(inverter, quadri,, collegamenti, logiche di 
controllo e comando) 

a corpo 1,00 35.000,00 35.000,00 170.000,00 

 
Totale opere per realizzazione sala pompe 170.000,00 

1.4 IMPIANTI A FUNE 
Il calcolo del costo per gli impianti a fune è stato valutato considerando: 

− tipologia dell’impianto; 

− caratteristiche tecniche principali (lunghezza, dislivello, portata, potenza dei motori); 

− optional (tappeti di imbarco, veicoli con barre bloccabili); 

− allestimento dei magazzini per il deposito dei veicoli; 

− necessità di eventuali piste di raccordo presso le aree di imbarco e sbarco. 

La valutazione dei costi è stata quindi condotta sommando le seguenti voci di costo principali: 

− forniture elettromeccaniche; 

− opere civili di linea e presso le stazioni; 

− montaggi meccanici ed elettrici; 

− eventuali tappeti di imbarco; 

− eventuali optional particolari; 

− piste di raccordo per accesso alle aree di imbarco e sbarco. 
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Nelle tabelle di valutazione dei costi dei singoli impianti a fune non sono stati inseriti i costi per la 

realizzazione dei magazzini per il deposito dei veicoli in quanto computati a parte (paragrafo 

1.1.5). 
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SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO PERMANENTE DEI VEICOLI  "NASSE - BELLARIA" 

1 OPERE ELETTROMECCANICHE a corpo 1,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 

2 MESSA IN OPERA a corpo 1,00 250.000,00 250.000,00 1.850.000,00 

3 OPERE CIVILI a corpo 1,00 200.000,00 200.000,00 2.050.000,00 

4 TAPPETO IMBARCO E/O SBARCO a corpo 1,00 300.000,00 300.000,00 2.350.000,00 

5 SBARCO SCIATORI LATO NASSE a corpo 1,00 100.000,00 100.000,00 2.450.000,00 

6 VARIE a corpo 1,00 50.000,00 50.000,00 2.500.000,00 

  

  Totale opere seggiovia "Nasse - Bellaria" 2.500.000,00
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SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI  "BELLARIA - CES" 

1 OPERE ELETTROMECCANICHE a corpo 1,00 3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 

2 MESSA IN OPERA a corpo 1,00 500.000,00 500.000,00 4.420.000,00 

3 OPERE CIVILI a corpo 1,00 400.000,00 400.000,00 4.820.000,00 

4 VARIE a corpo 1,00 80.000,00 80.000,00 4.900.000,00 

  

  Totale opere seggiovia "Bellaria - Ces" 4.900.000,00
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SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO PERMANENTE DEI VEICOLI  "COLVERDE - FOSSE DI SOTTO" 

1 OPERE ELETTROMECCANICHE a corpo 1,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 

2 MESSA IN OPERA a corpo 1,00 300.000,00 300.000,00 2.150.000,00 

3 OPERE CIVILI a corpo 1,00 270.000,00 270.000,00 2.420.000,00 

4 TAPPETO IMBARCO E/O SBARCO a corpo 1,00 300.000,00 300.000,00 2.720.000,00 

5 VARIE a corpo 1,00 50.000,00 50.000,00 2.800.000,00 

  

  Totale opere seggiovia "Colverde - Fosse di Sotto" 2.800.000,00
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SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO PERMANENTE DEI VEICOLI  "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA" 

1 OPERE ELETTROMECCANICHE a corpo 1,00 1.345.000,00 1.345.000,00 1.345.000,00 

2 MESSA IN OPERA a corpo 1,00 200.000,00 200.000,00 1.545.000,00 

3 OPERE CIVILI a corpo 1,00 250.000,00 250.000,00 1.795.000,00 

4 VARIE a corpo 1,00 50.000,00 50.000,00 1.845.000,00 

  

  Totale opere seggiovia "Busa Bella – Fosse di Sopra" 1.845.000,00
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SCIOVIA A FUNE ALTA "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA" 

1 OPERE ELETTROMECCANICHE a corpo 1,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

2 MESSA IN OPERA a corpo 1,00 60.000,00 60.000,00 380.000,00 

3 OPERE CIVILI a corpo 1,00 65.000,00 65.000,00 445.000,00 

4 VARIE a corpo 1,00 20.000,00 20.000,00 465.000,00 

  

  Totale opere sciovia "Busa Bella - Fosse di Sopra" 465.000,00
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TAPPETO MOBILE "BUSA BELLA" 

1 TAPPETO MOBILE PER LA RISALITA DA 
"BUSA BELLA" a corpo 1,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 

  Totale opere tappeto mobile per la risalita da "Busa Bella" 440.000,00

 

 

1.5 MAGAZZINI PER IL DEPOSITO DEI VEICOLI DEGLI IMPIANTI A FUNE 
Il costo di costruzione dei magazzini è stato valutato basandosi sul costo effettivo di costruzione 

di opere analoghe realizzate negli ultimi anni. In particolare è stato valutato un costo di costruzione 

pari a 150 €/mc. Nel prospetto alla pagina seguente sono indicati i costi di realizzazione per i singoli 

magazzini previsti in progetto. 
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COSTO MAGAZZINI 

 
1 MAGAZZINO AL SERVIZIO DELLA SEGGIOVIA 

"NASSE - BELLARIA" m3 2372,50 150,00 355.875,00 355.875,00 

2 MAGAZZINO AL SERVIZIO DELLA SEGGIOVIA 
"CES" m3 2873,00 150,00 430.950,00 786.825,00 

3 MAGAZZINO AL SERVIZIO DELLA SEGGIOVIA 
"COLVERDE - FOSSE DI SOTTO" m3 1950,00 150,00 292.500,00 1.079.325,00 

 
   Totale opere 1.079.325,00 

 

1.6 SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI SCIISTICI 
Il costo di costruzione dei sovrappassi e sottopassi e stato calcolato, scorporando movimenti 

terra, costruzione delle opere in cemento armato e della struttura in acciaio ed eventuali opere 

accessorie, mediante confronto diretto dei costi di realizzazione recente di opere analoghe. 

In particolare i costi per la realizzazione dei due sovrappassi sono stati desunti facendo 

riferimento al nuovo sovrappasso sciistico a struttura in acciaio, con opere di fondazione in 

cemento armato, costruito al km 72 della S.S. 48 delle Dolomiti nel comune di Canazei nell’autunno 

2008, mentre per il costo del sottopasso ci si è basati sul costo del sottopasso a doppia canna della 

lunghezza di 25 metri con struttura prefabbricata in cemento armato realizzato per effettuare 

l’attraversamento della S.S.48 in località Pian Frataces, sempre  nel comune di Canazei. 
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COSTO SOVRAPPASSO SUL RIO FOSSE 

 
1 MOVIMENTI TERRA a corpo 1,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

2 STRUTTURA IN ACCIAIO a corpo 1,00 358.000,00 358.000,00 413.000,00 

3 OPERE IN CA 
(fondazioni, spalle, muri d'ala) a corpo 1,00 145.000,00 145.000,00 558.000,00 
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4 OPERE ACCESSORIE PER SOVRAPPASSO 
(materassi, reti, protezioni) a corpo 1,00 17.000,00 17.000,00 575.000,00 

5 SISTEMAZIONE ALVEO RIO FOSSE a corpo 1,00 153.000,00 153.000,00 728.000,00 

 
   Totale costo sovrappasso sul Rio Fosse 728.000,00 
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COSTO SOTTOPASSO SULLA S.P. 50 

 
1 MOVIMENTI TERRA a corpo 1,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

2 
OPERE IN CA 
(fondazioni, spalle, prefabbricato 
sottopasso, muri d'ala) 

a corpo 1,00 330.000,00 330.000,00 347.000,00 

3 OPERE ACCESSORIE PER SOTTOPASSO 
(materassi, reti, protezioni) a corpo 1,00 9.000,00 9.000,00 356.000,00 

 
   Totale costo sottopasso S.P. 50 356.000,00 
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COSTO SOVRAPPASSO SCIOVIA SU S.P. 50 

 
1 MOVIMENTI TERRA a corpo 1,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

2 STRUTTURA IN ACCIAIO a corpo 1,00 350.000,00 350.000,00 390.000,00 

3 OPERE IN CA 
(fondazioni, spalle, muri d'ala) a corpo 1,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 

4 OPERE ACCESSORIE PER SOVRAPPASSO 
(materassi, reti, protezioni) a corpo 1,00 15.000,00 15.000,00 505.000,00 

  

   Totale costo sovrappasso sciovia su S.P. 50 505.000,00 
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COSTO SOVRAPPASSO SCIOVIA SU S.P. 50 A PASSO ROLLE 

 
1 MOVIMENTI TERRA a corpo 1,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

2 STRUTTURA IN ACCIAIO a corpo 1,00 350.000,00 350.000,00 415.000,00 

3 OPERE IN CA 
(fondazioni, spalle, muri d'ala) a corpo 1,00 60.000,00 60.000,00 475.000,00 

4 TAPPETI MOBILI E ALLACCIAMENTO ELETTRICO a corpo 1,00 90.000,00 90.000,00 565.000,00 

5 OPERE ACCESSORIE PER SOVRAPPASSO 
(recinzioni, materassi, protezioni) a corpo 1,00 15.000,00 15.000,00 580.000,00 

  

   Totale costo sovrappasso sciovia su S.P. 50 580.000,00 

 

1.7 CABINE ELETTRICHE 
I costi di realizzazione delle cabine elettriche, anch’essi divisi per opere edili e opere elettriche 

sono stati computati facendo espresso riferimento ad altre opere analoghe precedentemente 

realizzate. Nel prospetto alla pagina seguente sono indicati i costi di realizzazione per una cabina 

elettrica tipo. 
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CABINA ELETTRICA TIPO 

 
1 OPERE IN CEMENTO ARMATO PER 

REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA a corpo 1,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

2 
PARTE ELETTRICA SALA POMPE 
(Trasformatori MT/bt, celle, 
collegamenti, cablaggi, ecc.) 

a corpo 1,00 55.000,00 55.000,00 105.000,00 

 
Totale opere 105.000,00 
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2 COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE ALLA FUNICOLARE 
FINALIZZATE ALLA MESSA IN RETE DELLE AREE SCIABILI DEL COMPARTO LOCALE 
Nei prospetti a seguire verranno esposti i costi totali per la realizzazione delle opere accessorie 

alla funicolare “San Martino – Passo Rolle” finalizzate alla messa in rete di tutte le aree sciabili del 

comparto locale. 

Le opere da realizzarsi sono state suddivise per lotti funzionali come indicato nel seguito. 

Lotto A : Collegamento della ski area “Tognola - Ces” alla funicolare, è diviso nei lotti A1 e A2 

Lotto A1: le opere da realizzarsi sono comprensive di: 

- realizzazione della nuova seggiovia di collegamento “Nasse – Bellaria”, con relativi 

imbarchi e sbarchi; 

- magazzino al servizio della seggiovia “Nasse – Bellaria”; 

- cabina elettrica al servizio della seggiovia “Nasse – Bellaria”; 

- scala mobile di accesso dal parcheggio della ski area “Nasse”; 

- skiweg di collegamento e relativo impianto di innevamento dalla zona a monte della 

sciovia esistente fino alla stazione della nuova seggiovia presso la stazione di valle della 

funicolare; 

- opere di valorizzazione ambientale 

Lotto A2: le opere da realizzarsi sono comprensive di: 

- rifacimento impianto “Bellaria - Ces”, con relativi imbarchi e sbarchi; 

- magazzino al servizio dell’impianto; 

- cabina elettrica; 

- ampliamento pista “Bellaria” e adeguamento del relativo impianto di innevamento 

Lotto B: Messa in rete della ski ara “Colverde – Rosetta”. Le opere da realizzarsi sono 

comprensive dei seguenti interventi: 

- realizzazione impianto di collegamento “Colverde – Fosse di Sotto”, con relativi 

imbarchi e sbarchi; 

- magazzino al servizio dell’impianto 

- vasca di accumulo idrico presso “Malga Fosse di Sotto” 

- sala pompe presso “Malga Fosse di Sotto” 

- cabina elettrica presso “Malga Fosse di Sotto” al servizio dell’impianto di innevamento 

- cabina elettrica al servizio della nuova seggiovia “Colverde – Fosse di Sotto” 

- pista di collegamento “Malga Fosse di Sotto” e la ski area “Nasse” con relativo 

impianto di innevamento. 
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Lotto C: si riferisce ai lavori per il completamento della pista di rientro dal Passo Rolle (tratto tra il 

Passo Rolle  e l’area “Fosse di Sotto”); essendo state individuate quattro possibili 

soluzioni l’analisi dei costi è stata condotto per i quattro casi denominati lotto C1, lotto 

C2, lotto C3 e lotto C4 ciascuno rappresentativo delle diverse soluzioni proposte. 

Lotto C1: pista diretta lungo il corso del Torrente Cismon; le opere da realizzarsi sono 

comprensive di: 

- realizzazione della nuova pista lungo il corso del torrente Cismon con messa in sicurezza 

dei versanti rocciosi, con relativa linea di impianto di innevamento; 

- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio dell’impianto di innevamento presso il 

parcheggio “ex seggiovia Segantini”; 

- sala pompe annessa alla nuova vasca di accumulo idrico 

- cabina elettrica al servizio dell’impianto di innevamento; 

Lotto C2: soluzione con il tappeto mobile di risalita da “Busa Bella”; le opere da realizzarsi 

sono comprensive di: 

- realizzazione della nuova pista  con relativa linea di impianto di innevamento; 

- tappeto mobile di risalita da “Busa Bella”; 

- sottopasso in cemento armato sulla S.S.50; 

- sovrappasso sulla S.S.50 presso il “Rio Fosse”; 

- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio dell’impianto di innevamento presso il 

parcheggio “ex seggiovia Segantini”; 

- sala pompe annessa alla nuova vasca di accumulo idrico 

- cabina elettrica al servizio dell’impianto di innevamento; 

Lotto C3: soluzione con seggiovia di risalita da “Busa Bella” a “Malga Fosse di Sopra”; le 

opere da realizzarsi sono comprensive di: 

- realizzazione della nuova pista  con relativa linea di impianto di innevamento; 

- nuova seggiovia di risalita “Busa Bella – Fosse di Sopra”; 

- sovrappasso sulla S.S.50 presso il “Rio Fosse”; 

- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio dell’impianto di innevamento presso il 

parcheggio “ex seggiovia Segantini”; 

- sala pompe annessa alla nuova vasca di accumulo idrico 

- cabina elettrica al servizio dell’impianto di innevamento; 

- cabina elettrica al servizio della seggiovia; 

Lotto C4: soluzione con sciovia da “Busa Bella” a “Malga Fosse di Sopra”; le opere da 

realizzarsi sono comprensive di: 

- realizzazione della nuova pista  con relativa linea di impianto di innevamento; 
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- nuova sciovia “Busa Bella – Fosse di Sopra”; 

- sovrappasso sulla S.S.50 presso il “Rio Fosse”; 

- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio dell’impianto di innevamento presso il 

parcheggio “ex seggiovia Segantini”; 

- sala pompe annessa alla nuova vasca di accumulo idrico 

- cabina elettrica al servizio dell’impianto di innevamento; 

Lotto D: nuovo sovrappasso al Passo Rolle 

 

I prospetti seguenti sono esplicativi dei costi di realizzazione dei tratti di pista e delle relative linee 

per l’innevamento artificiale riferiti ai vari lotti esposti in precedenza. 
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[Euro/m] 

COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO A1 

1 LOTTO A - Tipologia B 
(Skiweg Nasse) m 130,00 1.362,17 177.081,45 177.081,45 

2 LOTTO A - Tipologia A 
(Skiweg Nasse) m 125,00 154,67 19.333,75 19.333,75 

 
  Totale opere realizzazione piste Lotto A1 196.415,20 
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COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO A2 

 
1 LOTTO A - Tipologia D 

(Allargamento pista Bellaria) m 720,00 407,68 293.526,72 293.526,72 

 
  Totale opere realizzazione piste Lotto A2 293.526,72 
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COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PISTE LOTTO B 

 
1 LOTTO B - Tipologia A 

(Malga Fosse di Sotto - Nasse Monte) m 975,00 154,67 150.803,25 150.803,25 

2 LOTTO B - Tipologia B 
(Nasse Monte- Partenza Funicolare/Seggiovia) m 470,00 1.362,17 640.217,55 791.020,80 

  

  Totale opere realizzazione piste Lotto B 791.020,80 
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COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C1 

 
1 LOTTO D1 - Tipologia C 

(Pista di rientro soluzione Canyon) m 3160,00 407,68 1.288.256,16 1.288.256,16 

2 LOTTO D1 - ONERI PER MESSA IN SICUREZZA 
VERSANTI ROCCIOSI a corpo 1,00 200.000,00 200.000,00 1.488.256,16 

3 LOTTO D1 - OPERE IDRAULICHE SISTEMAZIONE 
CORSO TORRENTE "CISMON" a corpo 1,00 150.000,00 150.000,00 1.638.256,16 

4 LOTTO D1 - MAGGIORI ONERI MOVIMENTI 
TERRA LUNGO TRATTO "CANYON" a corpo 1,00 300.000,00 300.000,00 1.938.256,16 

 
  Totale opere realizzazione piste Lotto C1 1.938.256,16 
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COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C2 

 
1 

LOTTO C2 - Tipologia C 
(Pista di rientro soluzione Tappeto + 
Sottopasso + Sovrappasso) 

m 3730,00 407,68 1.520.631,48 1.520.631,48 

 
  Totale opere realizzazione piste Lotto C2 1.520.631,48 
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COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C3 

1 
LOTTO C3 - Tipologia C 
(Pista di rientro soluzione Seggiovia + 
Sovrappasso) 

m 3160,00 407,68 1.288.256,16 1.288.256,16 

 
  Totale opere realizzazione piste Lotto C3 1.288.256,16 
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COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C4 

 1 LOTTO C4 - Tipologia C 
(Pista di rientro soluzione Sciovia + 
Sovrappasso) m 3620,00 407,68 1.475.787,12 1.475.787,12 

 
  Totale opere realizzazione piste Lotto C4 1.475.787,12 
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INNEVAMENTO LOTTO A1 

 
1 LINEA INNEVAMENTO DN150 

(Skiweg Nasse) m 255,00 251,42 64.112,48 64.112,48 

2 POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 4 3.500,00 14.000,00 78.112,48 

3 GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA 
CON ARIA CENTRALIZZATA cad. 4 11.000,00 44.000,00 122.112,48 

 
  Totale opere innevamento Lotto A1 122.112,48 
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INNEVAMENTO LOTTO A2 

 

1 
ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO 
INNEVAMENTO A SEGUITO AMPLIAMENTO 
PISTA BELLARIA 

a corpo 1,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

  

  Totale opere innevamento Lotto A2 350.000,00 
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INNEVAMENTO LOTTO B 

 

1 
LINEA INNEVAMENTO DN150 
(da sala pompe presso a Malga Fosse di Sotto 
a Partenza Funicolare) 

m 1190,00 251,42 299.191,59 299.191,59 

2 POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 17 3.500,00 59.500,00 358.691,59 

3 GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA 
CON ARIA CENTRALIZZATA cad. 17 11.000,00 187.000,00 545.691,59 

 
  Totale opere innevamento Lotto B 545.691,59 
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INNEVAMENTO LOTTO C1 

 
1 LINEA INNEVAMENTO DN150 

(Pista di rientro soluzione Canyon) m 3160,00 251,42 794.491,94 794.491,94 

2 POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 45 3.500,00 157.500,00 951.991,94 
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3 GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA 
CON ARIA CENTRALIZZATA cad. 45 11.000,00 495.000,00 1.446.991,94 

  

  Totale opere innevamento Lotto C1 1.446.991,94 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 

UN
ITA

' D
I 

M
IS

UR
A

 

Q
UA

N
TIT

À
 PREZZO 

UNITARIO 
(di listino 
P.A.T., se 
presente) 

[Euro] 

IMPORTO 
VOCE 
[Euro]       

TOTALI 
[Euro/m] 

 

INNEVAMENTO LOTTO C2 

 
1 

LINEA INNEVAMENTO DN150 
(Pista di rientro soluzione Tappeto + Sottopasso 
+ Sovrappasso) 

m 3730,00 251,42 937.802,20 937.802,20 

2 POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 53 3.500,00 185.500,00 1.123.302,20 

3 GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA 
CON ARIA CENTRALIZZATA cad. 53 11.000,00 583.000,00 1.706.302,20 

 
  Totale opere innevamento Lotto C2 1.706.302,20 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 

UN
ITA

' D
I 

M
IS

UR
A

 

Q
UA

N
TIT

À
 PREZZO 

UNITARIO 
(di listino 
P.A.T., se 
presente) 

[Euro] 

IMPORTO 
VOCE 
[Euro]       

TOTALI 
[Euro/m] 

 

INNEVAMENTO LOTTO C3 

 
1 

LINEA INNEVAMENTO DN150 
(Pista di rientro soluzione Seggiovia + 
Sovrappasso) 

m 3160,00 251,42 794.491,9
4 794.491,94 

2 POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 45 3.500,00 157.500,0
0 951.991,94 

3 GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA CON 
ARIA CENTRALIZZATA cad. 45 11.000,00 495.000,0

0 
1.446.991,9

4 

 
  Totale opere innevamento Lotto C3 1.446.991,94 
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VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 

UN
ITA

' D
I 

M
IS

UR
A

 

Q
UA

N
TIT

À
 PREZZO 

UNITARIO 
(di listino 
P.A.T., se 
presente) 

[Euro] 

IMPORTO 
VOCE 
[Euro]       

TOTALI 
[Euro/m] 

 

INNEVAMENTO LOTTO C4 

 
1 LINEA INNEVAMENTO DN150 

(Pista di rientro soluzione Sciovia + Sovrappasso) m 3620,00 251,42 910.145,8
3 910.145,83 

2 POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 52 3.500,00 182.000,0
0 

1.092.145,8
3 

3 GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA CON 
ARIA CENTRALIZZATA cad. 52 11.000,00 572.000,0

0 
1.664.145,8

3 

 
  Totale opere innevamento Lotto C4 1.664.145,83 

 

 

 

 

 

 

In riferimento a quanto esposto in precedenza, i prospetto seguenti evidenziano i costi totali per 

la realizzazione delle opere accessorie alla funicolare “San Martino – Passo Rolle” finalizzate alla 

messa in rete di tutte le aree sciabili del comparto locale. I valori a seguire sono completati dagli 

oneri per la sicurezza, le spese tecniche e l’IVA. 
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COSTI TOTALI LOTTO A1 
(Seggiovia "Nasse - Bellaria", skiweg "Nasse") 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

 
1 MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE  € 196.415,20  

2 LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO  € 122.112,48  

3 SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMOR. PERM. DEI VEICOLI "NASSE - BELLARIA"  € 2.500.000,00  

4 MAGAZZINO SEGGIOVIA "NASSE - BELLARIA"  € 355.875,00  

5 SISTEMAZIONE IMBARCHI E SBARCHI IMPIANTI  € 30.000,00  

6 OPERE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  € 150.000,00  

7 SCALA MOBILE "NASSE"  € 300.000,00  

8 CABINA ELETTRICA "NASSE"  € 105.000,00  

 
  A1 - Totale opere Lotto A € 3.759.402,68 

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1) € 112.782,08 

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 187.970,13  

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute € 4.060.154,90  

 
  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 288.587,50  

  B2 - IVA su altre opere (21%) € 183.440,81  

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 39.473,73  

 
 Totale generale Lotto A1 € 4.571.656,94  
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COSTI TOTALI LOTTO A2 
(Seggiovia "Bellaria - Ces", ampliamento pista "Bellaria") 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

 
1 MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 293.526,72  

2 LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 350.000,00  

3 SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMOR. TEMP. DEI VEICOLI "BELLARIA - CES" € 4.900.000,00  

4 MAGAZZINO SEGGIOVIA "BELLARIA - CES" € 430.950,00  

5 SISTEMAZIONE IMBARCHI E SBARCHI IMPIANTI € 30.000,00  

6 CABINA ELETTRICA "BELLARIA" € 105.000,00  

 
  A1 - Totale opere Lotto A € 6.109.476,72  

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1) € 183.284,30  

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 305.473,84  

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute € 6.598.234,86  

 
  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 536.095,00  

  B2 - IVA su altre opere (21%) € 157.190,61  

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 64.149,51  

 
 Totale generale Lotto A2 € 7.355.669,97 
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COSTI TOTALI LOTTO B 
(Seggiovia "Colverde - Fosse di Sotto", tratto di pista "Fosse di Sotto - Nasse", 

innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche) 
 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

 
1 MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 791.020,80  

2 LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 545.691,59  

3 SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMM. PERM. "COLVERDE - FOSSE DI SOTTO" € 2.800.000,00  

4 MAGAZZINO SEGGIOVIA "COLVERDE - FOSSE DI SOTTO" €m292.500,00  

5 VASCA DI ACCUMULO "FOSSE DI SOTTO" € 510.000,00  

6 SALA POMPE "FOSSE DI SOTTO" € 170.000,00  

7 SISTEMAZIONE IMBARCHI E SBARCHI IMPIANTI € 30.000,00  

8 CABINA ELETTRICA "FOSSE DI SOTTO" € 105.000,00  

9 CABINA ELETTRICA "COLVERDE" € 105.000,00  

 
  A1 - Totale opere Lotto B € 5.349.212,39  

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1) € 160.476,37  

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 267.460,62  

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute € 5.777.149,38  

 
  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 312.250,00  

  B2 - IVA su altre opere (21%) € 467.609,60  

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 56.166,73  

 
 Totale generale Lotto B € 6.613.175,71  
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COSTI TOTALI LOTTO C1 
(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto" lungo il corso del torrente Cismon, 

innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche) 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

  

1 MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE  € 1.938.256,16  

2 LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO  € 1.446.991,94  

3 VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE"  € 700.000,00  

4 SALA POMPE "PASSO ROLLE"  € 170.000,00  

5 CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE"  € 105.000,00  

  

  A1 - Totale opere Lotto C1  € 4.360.248,10  

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1)  € 130.807,44  

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1)  € 218.012,41  

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute  € 4.709.067,95  

  

  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%)  € -  

  B2 - IVA su altre opere (21%)  € 915.652,10  

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%)  € 45.782,61  

 
 Totale generale Lotto C1  € 5.670.502,65  
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COSTI TOTALI LOTTO C2 
(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto", tappeto "Busa Bella", sottopasso S.S.50, 
sovrappasso sul "Rio Fosse", innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche) 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

 
1 MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 1.520.631,48  

2 LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 1.706.302,20  

3 TAPPETO MOBILE "BUSA BELLA" € 440.000,00  

4 SOTTOPASSO S.P. 50 € 356.000,00  

5 SOVRAPPASSO "RIO FOSSE" € 728.000,00  

6 VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE" € 700.000,00  

7 SALA POMPE "PASSO ROLLE" € 170.000,00  

8 CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE" € 105.000,00  

 
  A1 - Totale opere Lotto C2 € 5.725.933,68  

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1) € 171.778,01  

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 286.296,68  

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute € 6.184.008,37  

 
  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 44.000,00  

  B2 - IVA su altre opere (21%) € 1.110.046,07  

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 60.122,30  

 
 Totale generale Lotto C2 € 7.398.176,74 
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COSTI TOTALI LOTTO C3 
(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto", seggiovia "Busa Bella - Fosse di Sopra", 
sovrappasso sul "Rio Fosse", innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche) 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

 
1 MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 1.288.256,16 

2 LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 1.446.991,94 

3 SEGGIOVIA 4P AMM. PERM. "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA" € 1.845.000,00 

4 SOVRAPPASSO "RIO FOSSE" € 728.000,00 

5 VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE" € 700.000,00 

6 SALA POMPE "PASSO ROLLE" € 170.000,00 

7 CABINA ELETTRICA "MALGA FOSSE DI SOPRA" € 105.000,00 

8 CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE" € 105.000,00 

 
  A1 - Totale opere Lotto C3 € 6.388.248,10  

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1) € 191.647,44  

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 319.412,41  

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute € 6.899.307,95  

 
  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 184.500,00  

  B2 - IVA su altre opere (21%) € 932.032,10  

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 67.076,61  

 
 Totale generale Lotto C3 € 8.082.916,65  
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COSTI TOTALI LOTTO C4 
(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto", sciovia "Busa Bella - Fosse di Sopra", sovrappasso sciovia 

su S.S. 50, sovrappasso sul "Rio Fosse", innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche) 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

 
1 MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 1.475.787,12 

2 LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 1.664.145,83 

3 SCIOVIA A FUNE ALTA "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA" € 465.000,00 

4 SOVRAPPASSO SCIOVIA SU S.S. 50 € 505.000,00 

5 SOVRAPPASSO "RIO FOSSE" € 728.000,00 

6 VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE" € 700.000,00 

7 SALA POMPE "PASSO ROLLE" € 170.000,00 

8 CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE" € 105.000,00 

 
  A1 - Totale opere Lotto C2 € 5.812.932,95  

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1) € 174.387,99  

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 290.646,65  

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute € 6.277.967,59  

 
  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) €,46.500,00  

  B2 - IVA su altre opere (21%) € 1.123.065,92  

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 61.035,80  

 
 Totale generale Lotto C4  € 7.508.569,30  
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COSTI TOTALI LOTTO D 
(Sovrappasso sulla S.S. 50 a Passo Rolle e relative sistemazioni) 

 

VO
C

E 

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE 

 
1 SOVRAPPASSO SULLA S.S. 50 A PASSO ROLLE € 580.000,00 

   
  A1 - Totale opere Lotto D € 580.000,00 

  A2 - Oneri per la sicurezza (3% di A1) € 17.400,00 

  A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 29.000,00 

  A = A1 + A2 + A3 - Totale opere compiute € 626.400,00 

 
  B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 0,00 

  B2 - IVA su altre opere (21%) € 121.800,00 

  B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 6.090,00 

 
 Totale generale Lotto D € 754.290,00 
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3 CONCLUSIONI 

Complessivamente la spesa prevista per l’attuazione di tutti gli interventi necessaria varia, in 

funzione della soluzione adottato per il superamento del nodo di “Malga Fosse di Sopra” come 

riassunto nelle tabelle allegate. 

 

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C1 

  Lotto A1 Lotto A2 Lotto B Lotto C1 Lotto D Totale 

Costo Opere 
Compiute  €  4.060.154,90   €  6.598.234,86   €  5.777.149,38   €  4.709.067,95   €  626.400,00   €  21.771.007,08  

Totale Generale 
(IVA Compresa)  €  4.571.656,94   €  7.355.669,97   €  6.613.175,71   €  5.670.502,65   €  754.290,00   €  24.965.295,27  

 
  

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C2 

  Lotto A1 Lotto A2 Lotto B Lotto C2 Lotto D Totale 

Costo Opere 
Compiute  €  4.060.154,90   €  6.598.234,86   €  5.777.149,38   €  6.184.008,37   €  626.400,00   €  23.245.947,50  

Totale Generale 
(IVA Compresa)  €  4.571.656,94   €  7.355.669,97   €  6.613.175,71   €  7.398.176,74   €  754.290,00   €  26.692.969,36  

  
 

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C3 

  Lotto A1 Lotto A2 Lotto B Lotto C3 Lotto D Totale 

Costo Opere 
Compiute  €  4.060.154,90   €  6.598.234,86   €  5.777.149,38   €  6.899.307,95   €  626.400,00   €  23.961.247,08  

Totale Generale 
(IVA Compresa)  €  4.571.656,94   €  7.355.669,97   €  6.613.175,71   €  8.082.916,65   €  754.290,00   €  27.377.709,27  

  
 

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C4 

  Lotto A1 Lotto A2 Lotto B Lotto C4 Lotto D Totale 

Costo Opere 
Compiute  €  4.060.154,90   €  6.598.234,86   €  5.777.149,38   €  6.277.967,59   €  626.400,00   €  23.339.906,72  

Totale Generale 
(IVA Compresa)  €  4.571.656,94   €  7.355.669,97   €  6.613.175,71   €  7.508.569,30   €  754.290,00   €  26.803.361,92  

 

Complessivamente il costo totale di attuazione dell’intervento di realizzazione delle opere 

accessorie alla funicolare “San Martino di Castrozza – Passo Rolle” finalizzato alla messa in rete di 
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tutte le aree sciabili del comparto locale varia tra i 21.771.007,08 euro (24.965.295,27 euro IVA 

compresa) della soluzione con lotto C4 ed i 23.961.247,08 euro (27.377.709,27 euro IVA compresa) 

della soluzione con lotto C3. 

 

 

IL TECNICO RELATORE 

dott. ing. Andrea Gobber 

 

 

 

 


