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1 METODO DI VALUTAZIONE DEI COSTI
La valutazione dei costi di realizzazione delle singole opere e stata effettuata, facendo
riferimento, per quanto possibile, all’elenco prezzi 2011 della Provincia Autonoma di Trento, dove

non possibile, ad opere simili di recente realizzazione.

Per ogni singola opera si sono considerati separatamente i costi dei movimenti terra e
sistemazione del terreno, delle opere di costruzione in cemento armato o acciaio e degli eventuali

impianti e opere accessorie.

1.1 PISTE DA SCI

Essendo la pista di elevata lunghezza, essa presenta delle disomogeneita a livello realizzativo
dovute alla morfologia originaria del terreno su cui si dovra intervenire. Al fine di valutare I’onere di
realizzazione dell’opera nel modo piu preciso possibile si sono individuate tipologie di intervento
differenti, riconducibili a tratti ben definiti di pista. Per ogni tipologia & stato definito il costo unitario
a metro lineare di pista, cosi da poter effettuare un rapido calcolo del costo di ogni singola parte

di percorso.
Le caratteristiche delle quattro tipologie definite sono le seguenti:

- Tipologia A: presenta una larghezza massima di 10 metri e una pendenza massima del 10%
(skiweg), i movimenti terra in parte in terreno sciolto (90%) e in parte in roccia (10%) con
guantitativi medi di circa 1,00 m3/m2 di pista realizzata. Rientrano in questa categoria |l
tratto di pista che dai prati di “Malga Fosse di Sotto” porta nei pressi della ski area “Nasse” e
i tratti di raccordo delle piste presso la stazione di valle della nuova funicolare. Nel

prospetto seguente sono indicati i costi di realizzazione per lunghezza unitaria di pista.

PREZZO
= <
3} 22| E lzo'\llillTiQ?r:g IMPORTO TOTALI
o} DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 23 Z VOCE
S Zs < P.AT., se [Euro] [Euro/m]
=] (o] presente)
[Euro]
COSTO PISTA CATEGORIA A (per lunghezza unitaria di pista)
H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL
3
1 CORPO STRADALE m 9,00 5,02 45,18 45,18
H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA
3
2 CON DEMOLITORE IDRAULICO m 1,00 35,09 35,09 35,09
3 | D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m3 | 10,00 2,34 23,40 58,49
E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI
2
4 CAMPAGNA m 20,00 0,91 18,20 76,69
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5 |E.3.7.60 SEMINA m2 | 20,00 1,64 32,80 109,49

Totale costo per lunghezza unitaria di pista categoria A 154,67

- Tipologia B: presenta una larghezza massima di 15 metri e una pendenza massima del 25%, i
movimenti terra sono previsti in parte in terreno sciolto (80%) e in parte in roccia (20%) con
quantitativi medi di circa 1,50 m3/m2 di pista realizzata, il riporto a valle verra inoltre
realizzato tramite la formazione di una terra armata. Rientra in questa tipologia di pista il
tratto di skiweg che la zona a monte della ski area “Nasse” porta alla stazione della
seggiovia “Nasse — Bellaria”. Nel prospetto a seguire sono indicati i costi di realizzazione per

lunghezza unitaria di pista.

<
% PREZZO
D < UNITARIO
O = = (di listino IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA o <Z( VOCE
S C g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
< e} presente)
% [Euro]

COSTO PISTA CATEGORIA B (per lunghezza unitaria di pista)

H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE
3
1 | DEL CORPO STRADALE m* | 18,00 502 90,36 90,36

H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA CON
3
2 DEMOLITORE IDRAULICO m 4,50 35,09 157,91 248,27

3 | D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m3 | 22,50 2,34 52,65 300,92

E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO
2
4 | DI CAMPAGNA m2 | 25,00 0,91 22,75 323,67

5 | E.3.7.60 SEMINA m2 | 25,00 1,64 41,00 364,67

D.11.15.530.10 MURO IN TERRENO ARMATO
2
6 PER ALTEZZA MINORE O UGUALE A m 5,00 m 5,00 170,70 853,50 1.218,17

7 | RETE DI PROTEZIONE FISSA m?2 1,00 144,00 144,00 1.362,17

Totale costo per lunghezza unitaria di pista categoria B 1.362,17

- Tipolodgia C: presenta una larghezza massima di 24 metri e una pendenza massima del 25%,
i movimenti terra in parte in terreno sciolto (80%) e in parte in roccia (20%) con quantitativi

medi di circa 1,00 m3/mz2 di pista realizzata. Rientrano in questa categoria il tratto di pista di
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rientro che da Passo Rolle arriva presso “Malga Fosse di Sotto”. Nel prospetto a seguire sono

indicati i costi di realizzazione per lunghezza unitaria di pista.

% PREZZO
%] < UNITARIO
0 = E (di listino IMPORTO TOTALI
o} DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 3 Z PAT se VOCE [Euro/m]
> ,if 8‘ presente) [Euro]
=z [Euro]
-]
COSTO PISTA CATEGORIA C (per lunghezza unitaria di pista)
H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE 3
1| peL CORPO STRADALE m3 | 19,20 5,02 96,38 96,38
H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA CON 3
2 DEMOLITORE IDRAULICO m 4,80 85,09 168,43 264,82
3 | D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m3 | 24,00 2,34 56,16 320,98
E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO 2
4 DI CAMPAGNA m2 | 34,00 0,91 30,94 351,92
5 |E.3.7.60 SEMINA m2 | 34,00 1,64 55,76 407,68
Totale costo per lunghezza unitaria di pista categoria C 407,68

- Tipologia D: tale tipologia ¢ riferito all’allargamento della pista “Bellaria” per una larghezza

massima di 10 metri (in media 5 m per lato), movimenti terra eseguiti quasi interamente in

terreno sciolto con una piccola percentuale in roccia (20% del totale), con quantitativi

medi di circa 3 m3/mz2 di pista realizzata. Nel prospetto alla pagina seguente sono indicati i

costi di realizzazione per lunghezza unitaria di pista.

PREZZO
= <
O 22| E l(J(’j\lirlri?t'i?r:(o) IMPORTO | 1574
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <2 Z VOCE /
S Zs g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
= o presente)
[Euro]
COSTO PISTA TIPOLOGIA D (per lunghezza unitaria di pista)
H.1.1.5 SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL s
1 CORPO STRADALE m 24,00 5,02 120,48 120,48
H.1.1.15 SCAVO IN ROCCIA CON s
2 DEMOLITORE IDRAULICO m 6,00 35,09 210,54 331,02
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3 | D.11.15.20 SISTEMAZIONE IN RILEVATO m3 | 30,00 2,34 70,20 401,22
E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI 5
4 CAMPAGNA m 20,00 0,91 18,20 419,42
5 | E.1.7.60 SEMINA m2 | 20,00 3,64 32,80 452,22
Totale costo per lunghezza unitaria di pista tipologia D 452,22

Si noti che i ripristini € le semine sono stati computati, per tutte le categorie, su una larghezza
pari alla larghezza effettiva di pista realizzata maggiorata di 10 m, al fine di regolarizzare dli
eventuali danni provocati dalle macchine operatrici operanti ai bordi del tracciato sciabile. Nei
costi si intendono inclusi gli oneri per la realizzazione di eventuali opere di drenaggio e la

formazione delle canalette trasversali di scarico delle acque reflue.

1.2 LINEE PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO

Per stimare il costo del’impianto di innevamento € stato valutato il costo di una lunghezza
unitaria di linea di innevamento considerando il costo dello scavo (di cui il 30% in roccia), del suo
successivo rinterro, ripristino e semina nonché della fornitura e posa del seguente materiale dilinea:

- tubo di adduzione idrica in ghisa con giunto antisfilamento DN150;

- tubo aria compressa in polietilene PN16 Del10

- cavidotto De 110 mm per stesura cavo di potenza;

- cavo di potenza di sezione adeguata,;

- doppio cavidotto De 90 mm (uno per stesura cavo di trasmissione dati e uno diriserva);

- cavo di trasmissione dati (cavo di dialogo);

- corda di rame nuda (fune di terra);

- nastro segnaletico.

Y

A tutto cid é stato poi aggiunto il costo dei pozzetti prefabbricati in cls dotati di colonnina
elettrante per I’alimentazione elettrica dell’innevatore e di un idrante automatico per

I’alimentazione idrica. E’ stata ipotizzata la posa di un pozzetto ogni 70 metri di tubazione.

Y

In corrispondenza di ogni pozzetto e stato ipotizzato Iacquisto di un generatore di neve
artificiale del tipo ad asta completamente automatico. Considerando I'impianto di innevamento
dotato di linee di aria compressa centralizzata gli innevatori non saranno provvisti del compressore

a bordo macchina.

I cavo di potenza €& di tipo multipolare in alluminio da interro di sezione adeguata

all’alimentazione elettrica di impianti di innevamento del tipo in progetto.
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< PREZZO
B« = UNITARIO
6 <2 E (di listino IMPORTO | 1o1ALl
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA c 3 Z PAT se VOCE [Euro/m]
S % s ) e [Euro]
o presente)
[Euro]
COSTO LINEA DI INNEVAMENTO PER LUNGHEZZA UNITARIA CON TUBAZIONE DN150
1 |E.3.4.41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA FINO A m
1,50
m3 1,80 15,41 27,74 27,74
2 |E.3.4.60 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA IN ROCCIA
m3 0,55 90,57 49,81 77,55
3 | E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
m?2 5,00 0,91 4,55 82,10
4 |E.3.7.60 SEMINA
m?2 5,00 1,64 8,20 90,30
5 |E.3.5.16.20 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO
ANTISFILAMENTO - DN150
m 1,00 63,86 63,86 154,16
6 |E.3.5.21.20 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
CON GHIAINO - DN150
m 1,00 8,88 8,88 163,04
7 |E.3.5.34.340 TUBI IN POLIETILENE s.80 PE 100 - UNI
12201 ELEVATE PRESTAZIONI - De 110 mm
m 1,00 26,83 26,83 189,87
8 |B.6.55.10.10 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA
PARETE DE 90 mm
m 2,00 7,16 14,32 204,19
9 | CAVO MULTIPOLARE IN ALLUMINIO DA INTERRO -
sezione 4x200 mm?2
m 1,00 38,00 38,00 242,19
10 [ B.62.26.260.30 CAVETTO SCHERMATO PER
TRASMISSIONE DATI - 15 coppie
m 1,00 4,42 4,42 246,61
11 | B.62.87.50,15 CORDA RAME NUDA - sezione
35mm?
m 1,00 4,56 4,56 251,17
12 | NASTRO SEGNALETICO
m 1,00 0,25 0,25 251,42
Totale linea di innevamento DN150 251,42

1.3 VASCHE DI ACCUMULO E STAZIONI DI POMPAGGIO

Il costo per la costruzione delle vasche & stato ricavato basandosi sul costo effettivo di

realizzazione di 4 opere analoghe realizzate negli ultimi 6 anni in due ski area trentine ed una

veneta.

Per quanto concerne la vasca interrata da 7.000m3 da realizzarsi al Passo Rolle presso I’ex

parcheggio “Segantini” si & ipotizzato che lo scavo sia da eseguirsi completamente in materiale

sciolto, essendo il parcheggio realizzato mediante terreno di riporto. Non € stato considerato
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nessun costo di trasporto del materiale in eccesso dallo scavo poiché quest’ultimo sara utilizzato

per realizzare un ampliamento del parcheggio esistente.

scavo in terreno sciolto con una percentuale in roccia del 20%.

Per la vasca da 5.000m?3 da realizzarsi nei pressi di “Malga Fosse di Sotto” si € considerato uno

PREZZO
= <
0 = = L(J('::liIITi?t?r:g IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z PAT VOCE Euro/
S Zs < AT, se [Euro] [Euro/m]
=] (o] presente)
[Euro]
VASCA DI ACCUMULO DA 7000 mc
1 SCAVO DI SBANCAMENTO PER REALIZZAZIONE acorpo| 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00
VASCA
OPERE IN CEMENTO ARMATO PER REALIZZAZIONE
2 VASCA INTERRATA DA 7000 mc. acorpo| 1,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 650.000,00
PARTE IDRAULICA VASCA
3 (tubazioni di carico, sfioratori, scarichi di fondo) acorpo | 1,00 5.000,00 5.000,00 655.000,00
4 |REINTERRI E SISTEMAZIONI ESTERNE acorpo| 1,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 700.000,00
(rinterri, drenaggi e sistemazioni esterne)
Totale opere per realizzazione vasca da 7000 mc 700.000,00
PREZZO
= <
0 o = L(Jgﬂi';?rig IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z VOCE
S = = < P.AT., se [Euro] [Euro/m]
=] (] presente)
[Euro]
VASCA DI ACCUMULO DA 5000 mc
1 SCAVO DI SBANCAMENTO PER REALIZZAZIONE a corpo | 1,00 | 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00
VASCA
OPERE IN CEMENTO ARMATO PER REALIZZAZIONE
2 VASCA INTERRATA DA 7000 mc. a corpo | 1,00 |400.000,00 | 400.000,00 | 470.000,00
PARTE IDRAULICA VASCA
3 (tubazioni di carico, sfioratori, scarichi di fondo) acorpo | 1,00 | 5.000,00 5.000,00 475.000,00
4 | REINTERRI E SISTEMAZIONI ESTERNE acorpo | 1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 510.000,00
(rinterri, drenaggi e sistemazioni esterne)
Totale opere per realizzazione vasca da 5000 mc 510.000,00
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Il costo di costruzione della sala pompe & stato suddiviso in opere edili, opere idrauliche e opere
elettriche; per i costi si € fatto riferimento ad impianti analoghi di recente realizzazione. Nella parte
idraulica sono comprese le pompe principali (solitamente pompe di superficie multistadio ad asse
orizzontale) e eventualmente quelle di alimentazione (sommergibii o sommerse). Nella parte
tecnologica delle stazioni di pompaggio si € considerata anche I'installazione di un compressore

per I'impianto centralizzato di distribuzione dell’aria compressa.

PREZZO
= <
O 2 = L(J('j\lirlrig?r:g IMPORTO TOTALI
o} DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <2 Z VOCE p
S Zs g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
o (o] presente)
[Euro]
SALA POMPE TIPO
OPERE IN CEMENTO ARMATO PER REALIZZAZIONE
1 SALA POMPE a corpo | 1,00 | 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00
PARTE IDRAULICA E ARIA COMPRESSA SALA
2 POMPE acorpo | 1,00 | 75.000,00 | 75.000,00 135.000,00

(pompe, filtri, valvole, flussometri, sensori vari,
tubazioni e collettori)

PARTE ELETTRICA SALA POMPE

3 | (inverter, quadri,, collegamenti, logiche di acorpo | 1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 170.000,00
controllo e comando)

Totale opere per realizzazione sala pompe 170.000,00

1.4 IMPIANTI A FUNE
Il calcolo del costo per gliimpianti a fune e stato valutato considerando:
— tipologia dell’impianto;
— caratteristiche tecniche principali (lunghezza, dislivello, portata, potenza dei motori);
— optional (tappeti diimbarco, veicoli con barre bloccabili);
— allestimento dei magazzini per il deposito dei veicoli;

— necessita di eventuali piste di raccordo presso le aree diimbarco e sbarco.

La valutazione dei costi € stata quindi condotta sommando le seguenti voci di costo principali:
— forniture elettromeccaniche;
— opere civilidi linea e presso le stazioni;
— montaggi meccanici ed elettrici;
— eventuali tappeti diimbarco;
— eventuali optional particolari;

— piste diraccordo per accesso alle aree diimbarco e sbarco.
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Nelle tabelle di valutazione dei costi dei singoli impianti a fune non sono stati inseriti i costi per la

realizzazione dei magazzini per il deposito dei veicoli in quanto computati a parte (paragrafo

1.1.5).
< PREZZO
0« = UNITARIO
w o= = A IMPORTO
9 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <2 = (dl listino VOCE LoTAL!
Q Zs = A-T., 58 [Euro] [ ]
5 o presente)
[Euro]
SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO PERMANENTE DEI VEICOLI "NASSE - BELLARIA™
1 | OPERE ELETTROMECCANICHE acorpo | 1,00 |1.600.000,00 | 1.600.000,00| 1.600.000,00
2 |MESSA IN OPERA acorpo | 1,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.850.000,00
3 | OPERE CIVILI acorpo | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.050.000,00
4 | TAPPETO IMBARCO E/O SBARCO acorpo | 1,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.350.000,00
5 | SBARCO SCIATORI LATO NASSE acorpo | 1,00 | 100.000,00 100.000,00 | 2.450.000,00
6 | VARIE acorpo | 1,00 | 50.000,00 50.000,00 | 2.500.000,00
Totale opere seggiovia "Nasse - Bellaria" 2.500.000,00
< PREZZO
8 < = UNITARIO
L o = S IMPORTO
O < (di listino TOTALI
e DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 5 @ Z PAT. se F/E(l)”coE] [Euro/m]
5= 3 presente)
[Euro]
SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI "BELLARIA - CES"
1 | OPERE ELETTROMECCANICHE acorpo| 1,00 |3.920.000,00|3.920.000,00| 3.920.000,00
2 | MESSA IN OPERA acorpo| 1,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 4.420.000,00
3 | OPERE CIVILI acorpo| 1,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 4.820.000,00
4 | VARIE acorpo| 1,00 80.000,00 80.000,00 | 4.900.000,00
Totale opere seggiovia "Bellaria - Ces" 4.900.000,00
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< PREZZO
0« = UNITARIO
g DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <5 = (di listino Moce TOTALI
o Eo Z P.AT., se VOCE [Euro/m]
> Zs < ’ [Euro]
5= 8 presente)
[Euro]
SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO PERMANENTE DEI VEICOLI "COLVERDE - FOSSE DI SOTTO"
1 | OPERE ELETTROMECCANICHE acorpo | 1,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00
2 | MESSA IN OPERA acorpo | 1,00 | 300.000,00 300.000,00 2.150.000,00
3 | OPERE CIVILI acorpo | 1,00 | 270.000,00 270.000,00 2.420.000,00
4 | TAPPETO IMBARCO E/O SBARCO acorpo | 1,00 | 300.000,00 300.000,00 2.720.000,00
5 | VARIE acorpo | 1,00 50.000,00 50.000,00 2.800.000,00
Totale opere seggiovia "Colverde - Fosse di Sotto" 2.800.000,00
< PREZZO
0« = UNITARIO
g DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <5 = (di listino Mo TOTALI
Q Ea Z P.AT., se VOCE [Euro/m]
> zs % ' [Euro]
5 o presente)
[Euro]
SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMORSAMENTO PERMANENTE DEI VEICOLI "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA"
1 | OPERE ELETTROMECCANICHE acorpo | 1,00 | 1.345.000,00 1.345.000,00 1.345.000,00
2 | MESSA IN OPERA acorpo | 1,00 | 200.000,00 200.000,00 1.545.000,00
3 | OPERE CIVILI acorpo | 1,00 | 250.000,00 250.000,00 1.795.000,00
4 | VARIE acorpo | 1,00 | 50.000,00 50.000,00 1.845.000,00
Totale opere seggiovia "Busa Bella — Fosse di Sopra" 1.845.000,00
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< PREZZO
O < = UNITARIO
W oy = (di listino IMPORTO TOTALI
3 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA =3 z bAT VOCE Euro/
4 > 2 % AT, se [Euro] [Euro/m]
) o presente)
[Euro]
SCIOVIA A FUNE ALTA "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA™
1 | OPERE ELETTROMECCANICHE acorpo| 1,00 | 320.000,00 | 320.000,00 320.000,00
2 | MESSA IN OPERA acorpo| 1,00 | 60.000,00 60.000,00 380.000,00
3 | OPERE CIVILI acorpo| 1,00 | 65.000,00 65.000,00 445.000,00
4 | VARIE acorpo| 1,00 | 20.000,00 20.000,00 465.000,00
Totale opere sciovia "Busa Bella - Fosse di Sopra" 465.000,00

<

x < PREZZO

2 = UNITARIO
8 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA = B (di listino IM\?C?E;O TOTALI
Q a < P.AT,se [Euro/m]
> |<£ 3 presente) [Euro]

> [Euro]

o)
TAPPETO MOBILE "BUSA BELLA"

TAPPETO MOBILE PER LA RISALITA DA
1 "BUSA BELLA" acorpo| 1,00 | 440.000,00 | 440.000,00 440.000,00
Totale opere tappeto mobile per larisalita da "Busa Bella" 440.000,00

1.5 MAGAZZINI PER IL DEPOSITO DEI VEICOLI DEGLI IMPIANTI A FUNE

Il costo di costruzione dei magazzini € stato valutato basandosi sul costo effettivo di costruzione
di opere analoghe realizzate negli ultimi anni. In particolare é stato valutato un costo di costruzione
pari a 150 €/mc. Nel prospetto alla pagina seguente sono indicati i costi di realizzazione per i singoli

magazzini previsti in progetto.
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= <
W eg = PREZZO IMPORTO TOTALI
0 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 22 Z UNITARIO VOCE
S =2 [Euro/m]
> % s > [Euro] [Euro]
o
COSTO MAGAZZINI
MAGAZZINO AL SERVIZIO DELLA SEGGIOVIA
3
1 "NASSE - BELLARIA" m 2372,50 150,00 355.875,00 | 355.875,00
2 III\éI:,IAE\(S?I;‘AZZINO AL SERVIZIO DELLA SEGGIOVIA m?2 2873,00 150,00 430.950,00 | 786.825,00
MAGAZZINO AL SERVIZIO DELLA SEGGIOVIA 3
3 "COLVERDE - FOSSE DI SOTTO" m 1950,00 150,00 292.500,00 |1.079.325,00
Totale opere 1.079.325,00

1.6 SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI SCIISTICI

Il costo di costruzione dei sovrappassi e sottopassi e stato calcolato, scorporando movimenti

terra, costruzione delle opere in cemento armato e della struttura in acciaio ed eventuali opere

accessorie, mediante confronto diretto dei costi di realizzazione recente di opere analoghe.

In particolare i costi per la realizzazione dei due sovrappassi sono stati desunti facendo

riferimento al nuovo sovrappasso sciistico a struttura in acciaio, con opere di fondazione in

cemento armato, costruito al km 72 della S.S. 48 delle Dolomiti nel comune di Canazei nell’autunno

2008, mentre per il costo del sottopasso ci si € basati sul costo del sottopasso a doppia canna della

lunghezza di 25 metri con struttura prefabbricata in cemento armato realizzato per effettuare

I’attraversamento della S.5.48 in localita Pian Frataces, sempre nel comune di Canazei.

PREZZO
= <
0 2 = l(J(’;lirIriétierlg IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z PAT VOCE /
S s g AT, se [Euro] [Euro/m]
o (0] presente)
[Euro]
COSTO SOVRAPPASSO SUL RIO FOSSE
1 | MOVIMENTI TERRA acorpo| 1,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
2 | STRUTTURA IN ACCIAIO acorpo| 1,00 | 358.000,00 | 358.000,00 413.000,00
3 | OPEREIN CA o acompo| 1,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 558.000,00
(fondazioni, spalle, muri d'ala)
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4 OPERE AC.CESSORIE PE.R S.OVRAPPASSO acorpo| 1,00 17.000,00 17.000,00 575.000,00
(materassi, reti, protezioni)
5 | SISTEMAZIONE ALVEO RIO FOSSE acorpo| 1,00 | 153.000,00 | 153.000,00 728.000,00
Totale costo sovrappasso sul Rio Fosse 728.000,00
PREZZO
= <
3} 2 e = L(Jc’;lillTi'sAt?r:S IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z VOCE /
S s g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
> (o} presente)
[Euro]
COSTO SOTTOPASSO SULLA S.P. 50
1 | MOVIMENTI TERRA a corpo | 1,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
OPERE IN CA
2 | (fondazioni, spalle, prefabbricato acorpo | 1,00 | 330.000,00 | 330.000,00 347.000,00
sottopasso, muri d'ala)
3 OPERE AC.CESSORIE PE.R S.OTTOPASSO a corpo | 1,00 9.000,00 9.000,00 356.000,00
(materassi, reti, protezioni)
Totale costo sottopasso S.P. 50 356.000,00
PREZZO
= <
O = = lé(’;lilri':t?rf)) IMPORTO TOTALI
o} DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <2 Z PAT VOCE Euro/
S Zs g AT, se [Euro] [Euro/m]
) o presente)
[Euro]
COSTO SOVRAPPASSO SCIOVIA SU S.P. 50
1 | MOVIMENTI TERRA acorpo | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00
2 | STRUTTURA IN ACCIAIO acorpo | 1,00 | 350.000,00 | 350.000,00 390.000,00
3 OPERE IN C.A - acorpo | 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 490.000,00
(fondazioni, spalle, muri d'ala)
4 | OPERE ACCESSORIE PER SOVRAPPASSO acorpo | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 505.000,00
(materassi, reti, protezioni)
Totale costo sovrappasso sciovia su S.P. 50 505.000,00
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< PREZZO
0 ZE E léo’:lillTig?r:S IMPORTO TOTALI
o} DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA =32 Z PAT se VOCE [Euro/m]
S % s > T [Euro]

(@] presente)

[Euro]
COSTO SOVRAPPASSO SCIOVIA SU S.P. 50 A PASSO ROLLE
1 | MOVIMENTI TERRA acorpo | 1,00 | 65.000,00 65.000,00 65.000,00
2 | STRUTTURA IN ACCIAIO acorpo | 1,00 | 350.000,00 | 350.000,00 415.000,00
3 OPERE ”.\l C.A - acorpo | 1,00 | 60.000,00 60.000,00 475.000,00
(fondazioni, spalle, muri d'ala)

4 | TAPPETI MOBILI E ALLACCIAMENTO ELETTRICO | a corpo | 1,00 | 90.000,00 90.000,00 565.000,00
5 OPERE ACCESSORIE PER SOVRAPPASSO acorpo | 1,00 | 15.000,00 15.000,00 580.000,00

(recinzioni, materassi, protezioni)

Totale costo sovrappasso sciovia su S.P. 50

580.000,00

1.7 CABINE ELETTRICHE

| costi di realizzazione delle cabine elettriche, anch’essi divisi per opere edili e opere elettriche

sono stati computati facendo espresso riferimento ad altre opere analoghe precedentemente

realizzate. Nel prospetto alla pagina seguente sono indicati i costi di realizzazione per una cabina

elettrica tipo.

collegamenti, cablaggi, ecc.)

PREZZO
= <
8} <z = Ucl;lillTi'sAt?r:g IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA é 2 <Z( ( VOCE
S Zs g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
=] (0] presente)
[Euro]
CABINA ELETTRICA TIPO
OPERE IN CEMENTO ARMATO PER
1 REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA a corpo 1,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PARTE ELETTRICA SALA POMPE
2 | (Trasformatori MT/bt, celle, a corpo 1,00 55.000,00 55.000,00 105.000,00

Totale opere

105.000,00
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DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE ALLA FUNICOLARE

FINALIZZATE ALLA MESSA IN RETE DELLE AREE SCIABILI DEL COMPARTO LOCALE

Nei prospetti a seguire verranno esposti i costi totali per la realizzazione delle opere accessorie

alla funicolare “San Martino — Passo Rolle” finalizzate alla messa in rete di tutte le aree sciabili del

comparto locale.

Le opere da realizzarsi sono state suddivise per lotti funzionali come indicato nel seguito.

Lotto A : Collegamento della ski area “Tognola - Ces” alla funicolare, € diviso nei lotti Al e A2

Lotto Al: le opere da realizzarsi sono comprensive di:

realizzazione della nuova seggiovia di collegamento “Nasse - Bellaria”, con relativi
imbarchi e sbarchi;

magazzino al servizio della seggiovia “Nasse — Bellaria”;

cabina elettrica al servizio della seggiovia “Nasse — Bellaria”;

scala mobile di accesso dal parcheggio della ski area “Nasse”;

skiweg di collegamento e relativo impianto di innevamento dalla zona a monte della
sciovia esistente fino alla stazione della nuova seggiovia presso la stazione di valle della
funicolare;

opere di valorizzazione ambientale

Lotto A2: le opere da realizzarsi sono comprensive di:

Lotto B:

rifacimento impianto “Bellaria - Ces”, con relativiimbarchi e sbarchi;
magazzino al servizio dell’impianto;
cabina elettrica;

ampliamento pista “Bellaria” e adeguamento del relativo impianto di innevamento

Messa in rete della ski ara “Colverde - Rosetta”. Le opere da realizzarsi sono
comprensive dei seguenti interventi:

realizzazione impianto di collegamento “Colverde - Fosse di Sotto”, con relativi
imbarchi e sbarchi;

magazzino al servizio dell’impianto

vasca di accumulo idrico presso “Malga Fosse di Sotto”

sala pompe presso “Malga Fosse di Sotto”

cabina elettrica presso “Malga Fosse di Sotto” al servizio dell’impianto di innevamento
cabina elettrica al servizio della nuova seggiovia “Colverde - Fosse di Sotto”

pista di collegamento “Malga Fosse di Sotto” e la ski area “Nasse” con relativo

impianto di innevamento.
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Lotto C: siriferisce ai lavori per il completamento della pista di rientro dal Passo Rolle (tratto tra il
Passo Rolle e I'area “Fosse di Sotto”); essendo state individuate quattro possibili
soluzioni I’'analisi dei costi € stata condotto per i quattro casi denominati lotto C1, lotto

C2, lotto C3 e lotto C4 ciascuno rappresentativo delle diverse soluzioni proposte.

Lotto C1: pista diretta lungo il corso del Torrente Cismon; le opere da realizzarsi sono
comprensive di:
- realizzazione della nuova pista lungo il corso del torrente Cismon con messa in sicurezza
dei versanti rocciosi, con relativa linea di impianto di innevamento;
- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio del’impianto di innevamento presso |l
parcheggio “ex seggiovia Segantini”;
- sala pompe annessa alla huova vasca di accumulo idrico

- cabina elettrica al servizio del’impianto di innevamento;

Lotto C2: soluzione con il tappeto mobile di risalita da “Busa Bella”; le opere da realizzarsi
sono comprensive di:

- realizzazione della nuova pista con relativa linea di impianto di innevamento;

- tappeto mobile dirisalita da “Busa Bella”;

- sottopasso in cemento armato sulla S.S.50;

- sovrappasso sulla S.5.50 presso il “Rio Fosse™;

- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio del’impianto di innevamento presso |l

parcheggio “ex seggiovia Segantini”;
- sala pompe annessa alla huova vasca di accumulo idrico

- cabina elettrica al servizio del’impianto di innevamento;

Lotto C3: soluzione con seggiovia di risalita da “Busa Bella” a “Malga Fosse di Sopra”; le
opere da realizzarsi sono comprensive di:

- realizzazione della nuova pista con relativa linea di impianto di innevamento;

- nuova seggiovia di risalita “Busa Bella — Fosse di Sopra”;

- sovrappasso sulla S.5.50 presso il “Rio Fosse”;

- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio del’impianto di innevamento presso |l

parcheggio “ex seggiovia Segantini”;
- sala pompe annessa alla huova vasca di accumulo idrico
- cabina elettrica al servizio dell’impianto di innevamento;

- cabina elettrica al servizio della seggiovia;

Lotto C4: soluzione con sciovia da “Busa Bella” a “Malga Fosse di Sopra”; le opere da
realizzarsi sono comprensive di:

- realizzazione della nuova pista con relativa linea di impianto di innevamento;
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- sovrappasso sulla S.S.50 presso il “Rio Fosse”;
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- vasca di accumulo da 7000 mc al servizio del’impianto di innevamento presso |l

parcheggio “ex seggiovia Segantini”;

- sala pompe annessa alla huova vasca di accumulo idrico

- cabina elettrica al servizio del’impianto di innevamento;

Lotto D: nuovo sovrappasso al Passo Rolle

| prospetti seguenti sono esplicativi dei costi di realizzazione dei tratti di pista e delle relative linee

per I'innevamento artificiale riferiti ai vari lotti esposti in precedenza.

PREZZO
- <
@) <& E L(Jc’;l'IIT‘AtRIO IMPORTO TOTALI
3 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <3 Z | IStino VOCE )
S Zs g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
> (o4 presente)
[Euro]

COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO Al
1 |LOTTO A -Tipologia B m 130,00 | 1.362,17 | 177.081,45 | 177.081,45

(Skiweg Nasse)
2 | LOTTO A -Tipologia A m 125,00 | 154,67 19.333,75 19.333,75

(Skiweg Nasse)
Totale opere realizzazione piste Lotto Al 196.415,20

PREZZO
= <
0 2 = Uc':liIITi/gtFiarig IMPORTO TOTALI
3 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <3 z ( VOCE )
S Zs g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
=) (@] presente)
[Euro]

COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO A2
1 |LOTTO A-TipologiaD m | 720,00 | 407,68 |293.526,72 | 293.526,72

(Allargamento pista Bellaria)

Totale opere realizzazione piste Lotto A2 293.526,72

1163-D03-A Valutazione sommaria della spesa
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PREZZO
= <
O 2 g = L(Jc';lillTi?tFiar:g IMPORTO TOTALI
o} DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA =2 Z VOCE
S > = g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
> o presente)
[Euro]
COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PISTE LOTTO B
LOTTO B - Tipologia A
1 (Malga Fosse di Sotto - Nasse Monte) m 975,00 | 154,67 150.803,25 | 150.803,25
LOTTO B - Tipologia B
2 (Nasse Monte- Partenza Funicolare/Seggiovia) m 470,001 1.362,17 | 640.217,55 |  791.020,80
Totale opere realizzazione piste Lotto B 791.020,80
PREZZO
= <
6 oy = L(Jo,\lliqi?t?rlxg IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA 32 Z P AT VOCE
S zZs g AT, se [Euro] [Euro/m]
=] (] presente)
[Euro]
COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C1
1 |LOTTO D1 -Tipologia € m | 3160,00 | 407,68 |1.288.256,16 | 1.288.256,16
(Pista di rientro soluzione Canyon)
LOTTO D1 - ONERI PER MESSA IN SICUREZZA
2 VERSANTI ROCCIOSI a corpo 1,00 |200.000,00| 200.000,00 | 1.488.256,16
LOTTO D1 - OPERE IDRAULICHE SISTEMAZIONE
3 CORSO TORRENTE "CISMON" a corpo 1,00 |150.000,00| 150.000,00 | 1.638.256,16
LOTTO D1 - MAGGIORI ONERI MOVIMENTI
4 TERRA LUNGO TRATTO "CANYON" a corpo 1,00 |300.000,00| 300.000,00 | 1.938.256,16
Totale opere realizzazione piste Lotto C1 1.938.256,16
PREZZO
= <
0 2z = Uc,;lillTig?r:g IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 <Z( ( VOCE
S Zs < P.AT., se [Euro] [Euro/m]
=) (] presente)
[Euro]
COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C2
LOTTO C2 - Tipologia C
1 | (Pista di rientro soluzione Tappeto + m 3730,00 407,68 |1.520.631,48 | 1.520.631,48
Sottopasso + Sovrappasso)
Totale opere realizzazione piste Lotto C2 1.520.631,48
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< PREZZO
0 ZE = L(ﬂﬁi?t?rllg IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <32 Z PAT VOCE p
S Zs < AT, se [Euro] [Euro/m]
> (o4 presente)
[Euro]
COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C3
LOTTO C3 - Tipologia C
1 | (Pista di rientro soluzione Seggiovia + m 3160,00 407,68 1.288.256,16 | 1.288.256,16
Sovrappasso)
Totale opere realizzazione piste Lotto C3 1.288.256,16
PREZZO
= <
0 2 = l(J(’;lirIriétierlg IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z PAT VOCE /
S Zs g AT, se [Euro] [Euro/m]
o (0] presente)
[Euro]
COSTO MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER LOTTO C4
1 [LOTTO C4 - Tipologia C
(Pista di rientro soluzione Sciovia +
Sovrappasso) m 3620,00 407,68 1.475.787,12 | 1.475.787,12
Totale opere realizzazione piste Lotto C4 1.475.787,12
PREZZO
= I
0 2 = L(Jc’;lillTi'sAt?r:S IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z VOCE /
S Zs < P.AT., se [Euro] [Euro/m]
> (g presente)
[Euro]
INNEVAMENTO LOTTO Al
1 LIN.EA INNEVAMENTO DN150 m 255,00 251,42 64.112,48 | 64.112,48
(Skiweg Nasse)
2 | POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 4 3.500,00 14.000,00 | 78.112,48
GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA
3 CON ARIA CENTRALIZZATA cad. 4 11.000,00 44.000,00 | 122.112,48
Totale opere innevamento Lotto Al 122.112,48
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PREZZO
= <
O 2 = L(J(’j\lillTig?r:g IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z VOCE /
S Zs < P.AT., se [Euro] [Euro/m]
> (o4 presente)
[Euro]
INNEVAMENTO LOTTO A2
ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO
1 | INNEVAMENTO A SEGUITO AMPLIAMENTO a corpo 1,00 350.000,00 |350.000,00 | 350.000,00
PISTA BELLARIA
Totale opere innevamento Lotto A2 350.000,00
PREZZO
= <
O 2 = L(nglTig?r:g IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA é 2 <Z( VOCE
S Zs < P.AT., se [Euro] [Euro/m]
> (o4 presente)
[Euro]
INNEVAMENTO LOTTO B
LINEA INNEVAMENTO DN150
1 | (dasala pompe presso a Malga Fosse di Sotto m 1190,00 251,42 299.191,59 | 299.191,59
a Partenza Funicolare)
2 | POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 17 3.500,00 59.500,00 | 358.691,59
GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA
3 CON ARIA CENTRALIZZATA cad. 17 11.000,00 |187.000,00 | 545.691,59
Totale opere innevamento Lotto B 545.691,59
PREZZO
= <
O 2 & = L(Jc’;lillTi'sAt?rLS IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA é A E PAT VOCE Euro/
S s g AT, se [Euro] [Euro/m]
] [} presente)
[Euro]
INNEVAMENTO LOTTO C1
1 L”.\IEA INNEVAMENTQ DN150 m 3160,00 251,42 794.491,94 | 794.491,94
(Pista di rientro soluzione Canyon)
2 | POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 45 3.500,00 | 157.500,00 951.991,94
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GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA
3 CON ARIA CENTRALIZZATA cad. ‘ 45 11.000,00 | 495.000,00 | 1.446.991,94
Totale opere innevamento Lotto C1 1.446.991,94
PREZZO
= <
0 S = L(J('j\lirlrig?r:g IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <3 Z VOCE
S Zs g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
o (0] presente)
[Euro]
INNEVAMENTO LOTTO C2
LINEA INNEVAMENTO DN150
1 | (Pista di rientro soluzione Tappeto + Sottopasso m 3730,00 251,42 937.802,20 | 937.802,20
+ Sovrappasso)
2 | POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 53 3.500,00 |185.500,001.123.302,20
GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA
3 CON ARIA CENTRALIZZATA cad. 53 11.000,00 |583.000,00 | 1.706.302,20
Totale opere innevamento Lotto C2 1.706.302,20
PREZZO
= <
0 2 g = lzo’\lliqi?t?rlmg IMPORTO TOTALI
o) DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA L2 Z VOCE /
S Zs g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
=] (0] presente)
[Euro]
INNEVAMENTO LOTTO C3
LINEA INNEVAMENTO DN150 794 491 9
1 | (Pista di rientro soluzione Seggiovia + m 3160,00 251,42 '4 ’ 794.491,94
Sovrappasso)
2 | POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 45 3.500,00 157'800’0 951.991,94
GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA CON 495.000,0 |1.446.991,9
3 | ARIA CENTRALIZZATA cad. 45 11.000,00 0 4
Totale opere innevamento Lotto C3 1.446.991,94
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B PREZZO
0 2 E = léo’\llilIig?r:S IMPORTO TOTALI
o} DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA <32 Z VOCE
S > = g P.AT., se [Euro] [Euro/m]
] (@] presente)
[Euro]
INNEVAMENTO LOTTO C4
1 | LINEA INNEVAMENTO DN150 m | 362000 | 25142 | 91014581 91014583
(Pista di rientro soluzione Sciovia + Sovrappasso) 3
2 | POZZETTI AUTOMATICI COMPLETI cad. 52 3.500,00 182'800’0 1'092é145’8
GENERATORI DI NEVE ARTIFICIALE A LANCIA CON 572.000,0 |1.664.145,8
3 | ARIA CENTRALIZZATA cad. 52 11.000,00 0 3
Totale opere innevamento Lotto C4 1.664.145,83

In riferimento a quanto esposto in precedenza, i prospetto seguenti evidenziano i costi totali per

la realizzazione delle opere accessorie alla funicolare “San Martino — Passo Rolle” finalizzate alla

messa in rete di tutte le aree sciabili del comparto locale. | valori a seguire sono completati dagli

oneri per la sicurezza, le spese tecniche e I'lVA.
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COSTI TOTALI LOTTO Al
(Seggiovia "Nasse - Bellaria", skiweg "Nasse")

L

§ DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE

1 | MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 196.415,20
2 | LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO €122.112,48
3 | SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMOR. PERM. DEI VEICOLI "NASSE - BELLARIA" € 2.500.000,00
4 | MAGAZZINO SEGGIOVIA "NASSE - BELLARIA™ € 355.875,00
5 | SISTEMAZIONE IMBARCHI E SBARCHI IMPIANTI € 30.000,00
6 | OPERE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE € 150.000,00
7 | SCALA MOBILE "NASSE" € 300.000,00
8 | CABINA ELETTRICA "NASSE" € 105.000,00
Al - Totale opere Lotto A € 3.759.402,68
A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al) € 112.782,08
A3 - Spese techiche e amministrative (5% di A1) €187.970,13
A =Al+ A2 + A3 - Totale opere compiute € 4.060.154,90
B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 288.587,50
B2 - IVA su altre opere (21%) € 183.440,81
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) €39.473,73
Totale generale Lotto Al € 4.571.656,94
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COSTI TOTALI LOTTO A2
(Seggiovia "Bellaria - Ces", ampliamento pista "Bellaria")

g DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE

1 | MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 293.526,72
2 | LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 350.000,00
3 | SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMMOR. TEMP. DEI VEICOLI "BELLARIA - CES" € 4.900.000,00
4 | MAGAZZINO SEGGIOVIA "BELLARIA - CES" € 430.950,00
5 | SISTEMAZIONE IMBARCHI E SBARCHI IMPIANTI € 30.000,00
6 | CABINA ELETTRICA "BELLARIA" € 105.000,00

Al - Totale opere Lotto A

€6.109.476,72

A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al)

€ 183.284,30

A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di Al)

€ 305.473,84

A=Al + A2 + A3 - Totale opere compiute

€ 6.598.234,86

B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 536.095,00
B2 - IVA su altre opere (21%) € 157.190,61
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 64.149,51

Totale generale Lotto A2

€ 7.355.669,97
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COSTI TOTALI LOTTO B
(Seggiovia "Colverde - Fosse di Sotto", tratto di pista "Fosse di Sotto - Nasse”,
innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche)

w

§ DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE

1 | MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 791.020,80
2 | LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 545.691,59
3 | SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMM. PERM. "COLVERDE - FOSSE DI SOTTO" € 2.800.000,00
4 | MAGAZZINO SEGGIOVIA "COLVERDE - FOSSE DI SOTTO" €m292.500,00
5 | VASCA DI ACCUMULO "FOSSE DI SOTTO" € 510.000,00
6 | SALA POMPE "FOSSE DI SOTTO" € 170.000,00
7 | SISTEMAZIONE IMBARCHI E SBARCHI IMPIANTI € 30.000,00
8 | CABINA ELETTRICA "FOSSE DI SOTTO" € 105.000,00
9 | CABINA ELETTRICA "COLVERDE" € 105.000,00
Al - Totale opere Lotto B €5.349.212,39
A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al) €160.476,37
A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 267.460,62
A=Al + A2 + A3 - Totale opere compiute €5.777.149,38
B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 312.250,00
B2 - IVA su altre opere (21%) € 467.609,60
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 56.166,73
Totale generale Lotto B €6.613.175,71
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COSTI TOTALI LOTTO C1

(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto" lungo il corso del torrente Cismon,

innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche)

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA

VOCE

OPERE COMPIUTE

[

MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE

€ 1.938.256,16

2 | LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO

€1.446.991,94

3 | VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE" € 700.000,00
4 | SALA POMPE "PASSO ROLLE" € 170.000,00
5 | CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE" € 105.000,00

Al - Totale opere Lotto C1

€ 4.360.248,10

A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al)

€ 130.807,44

A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di Al)

€ 218.012,41

A=Al + A2 + A3 - Totale opere compiute

€ 4.709.067,95

B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) €-
B2 - IVA su altre opere (21%) € 915.652,10
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 45.782,61

Totale generale Lotto C1

€ 5.670.502,65
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COSTI TOTALI LOTTO C2
(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto", tappeto "Busa Bella", sottopasso S.S.50,
sovrappasso sul "Rio Fosse", innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche)

0

O | DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE

>

1 | MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 1.520.631,48
2 | LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 1.706.302,20
3 | TAPPETO MOBILE "BUSA BELLA" € 440.000,00
4 | SOTTOPASSO S.P. 50 € 356.000,00
5 | SOVRAPPASSO "RIO FOSSE" € 728.000,00
6 | VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE" € 700.000,00
7 | SALA POMPE "PASSO ROLLE" € 170.000,00
8 | CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE" € 105.000,00
Al - Totale opere Lotto C2 € 5.725.933,68
A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al) €171.778,01
A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 286.296,68
A=Al + A2 + A3 - Totale opere compiute € 6.184.008,37
B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 44.000,00
B2 - IVA su altre opere (21%) €1.110.046,07
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 60.122,30
Totale generale Lotto C2 € 7.398.176,74
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COSTI TOTALI LOTTO C3

(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto", seggiovia "Busa Bella - Fosse di Sopra”“,
sovrappasso sul "Rio Fosse", innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche)

DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA

VOCE

OPERE COMPIUTE

[EEY

MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE

€ 1.288.256,16

2 | LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO

€ 1.446.991,94

3 | SEGGIOVIA 4P AMM. PERM. "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA"

€ 1.845.000,00

4 | SOVRAPPASSO "RIO FOSSE" € 728.000,00
5 | VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE" € 700.000,00
6 | SALA POMPE "PASSO ROLLE" € 170.000,00
7 | CABINA ELETTRICA "MALGA FOSSE DI SOPRA" € 105.000,00
8 | CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE" € 105.000,00

Al - Totale opere Lotto C3

€ 6.388.248,10

A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al)

€191.647,44

A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1)

€319.412,41

A=Al + A2 + A3 - Totale opere compiute

€ 6.899.307,95

B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) € 184.500,00
B2 - IVA su altre opere (21%) € 932.032,10
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 67.076,61

Totale generale Lotto C3

€ 8.082.916,65
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COSTI TOTALI LOTTO C4
(Tratto di pista "Passo Rolle - Fosse di Sotto", sciovia "Busa Bella - Fosse di Sopra", sovrappasso sciovia
su S.S. 50, sovrappasso sul "Rio Fosse", innevamento, sala pompe, vasca e cabine elettriche)

L

8 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE

>

1 | MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI PER REALIZZAZIONE PISTE € 1.475.787,12
2 | LINEA IMPIANTO INNEVAMENTO € 1.664.145,83
3 | SCIOVIA A FUNE ALTA "BUSA BELLA - FOSSE DI SOPRA" € 465.000,00
4 | SOVRAPPASSO SCIOVIA SU S.S. 50 € 505.000,00
5 | SOVRAPPASSO "RIO FOSSE" € 728.000,00
6 | VASCA DI ACCUMULO "PASSO ROLLE" € 700.000,00
7 | SALA POMPE "PASSO ROLLE" € 170.000,00
8 | CABINA ELETTRICA "PASSO ROLLE" € 105.000,00
Al - Totale opere Lotto C2 €5.812.932,95
A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al) € 174.387,99
A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di A1) € 290.646,65
A=Al + A2 + A3 - Totale opere compiute € 6.277.967,59
B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) €,46.500,00
B2 - IVA su altre opere (21%) €1.123.065,92
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 61.035,80
Totale generale Lotto C4 € 7.508.569,30
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COSTI TOTALI LOTTO D
(Sovrappasso sulla S.S. 50 a Passo Rolle e relative sistemazioni)

L

8 DESCRIZIONE ARTICOLO O OPERA OPERE COMPIUTE

>

1 | SOVRAPPASSO SULLA S.S. 50 A PASSO ROLLE € 580.000,00
Al - Totale opere Lotto D € 580.000,00
A2 - Oneri per la sicurezza (3% di Al) € 17.400,00
A3 - Spese tecniche e amministrative (5% di Al) € 29.000,00
A =Al+ A2 + A3 - Totale opere compiute € 626.400,00
B1 - IVA su impianti per trasporto pubblico (10%) €0,00
B2 - IVA su altre opere (21%) € 121.800,00
B3 - IVA su spese tecniche e amministrative (21%) € 6.090,00
Totale generale Lotto D € 754.290,00
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Complessivamente la spesa prevista per I’attuazione di tutti gli interventi necessaria varia, in

funzione della soluzione adottato per il superamento del nodo di “Malga Fosse di Sopra” come

riassunto nelle tabelle allegate.

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C1

Lotto A1 Lotto A2 Lotto B Lotto C1 Lotto D Totale
ggf;‘;ﬁgere € 4.060.154,90 | € 6.598.234,86 | € 5.777.149,38 | € 4.709.067,95 626.400,00 | € 21.771.007,08
Totale Generale | o\ 071 65694 | € 7.355.669,97 | € 6.613.17571 | € 5.670.502,65 754.290,00 | € 24.965.295,27
(IVA Compresa)

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C2

Lotto A1 Lotto A2 Lotto B Lotto C2 Lotto D Totale
ggf;%ﬁt%ere € 4.060.154,90 | € 6.598.234,86 | € 5.777.149,38 | € 6.184.008,37 626.400,00 | € 23.245.947,50
Totale Generale | o o1 65594 | € 7.355.669,97 | € 6.613.17571 | € 7.398.176,74 754.290,00 | € 26.692.969,36
(IVA Compresa)

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C3

Lotto Al Lotto A2 Lotto B Lotto C3 Lotto D Totale
Costo Opere € 4.060.154,90 | € 6.598.234,86 | € 5.777.149,38 | € 6.899.307,95 626.400,00 | € 23.961.247,08
Compiute
Totale Generale | o\ o1 6e594 | € 7.355.669,97 | € 6.613.17571 | € 8.082.916,65 754.290,00 | € 27.377.709,27
(IVA Compresa)

Riepilogo costi totali con soluzione Lotto C4

Lotto A1 Lotto A2 Lotto B Lotto C4 Lotto D Totale
gg;ﬁ%ﬁg’e € 4.060.154,90 | € 6.598.234,86 | € 5.777.149,38 | € 6.277.967,59 626.400,00 | € 23.339.906,72
Totale Generale | o\ o1 65694 | € 7.355.669,97 | € 6.613.17571 | € 7.508.569,30 754.290,00 | € 26.803.361,92

(IVA Compresa)

Complessivamente il costo totale di attuazione dell’intervento di realizzazione delle opere

accessorie alla funicolare “San Martino di Castrozza — Passo Rolle” finalizzato alla messa in rete di
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tutte le aree sciabili del comparto locale varia tra i 21.771.007,08 euro (24.965.295,27 euro IVA
compresa) della soluzione con lotto C4 ed i 23.961.247,08 euro (27.377.709,27 euro IVA compresa)

della soluzione con lotto C3.
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